

ДОГОВОР *№ 30*

« *17* » *апреля* 2025 г.

Администрация сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Байрамгуловой Айгуль Гумеровны действующего на основании Устава предприятия, одной стороны и индивидуальный предприниматель Абрамов Олег Сергеевич именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить установка дорожных знаков в с. Темясово и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2. Место выполнения работ : РБ муниципальный район Баймакский район с. Темсовво

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость работ, включает в себя стоимость всего объема работ и материалов, необходимых для выполнения таких работ, расходы на страхование, командировочные расходы, транспортные расходы, расходы по доставке материалов, уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей и составляет 287638(Двести восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать восемь рублей), без учета НДС

2.2 Стоимость работ определяется согласованным Сторонами локально-сметным расчетом, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора

2.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счет - фактуры, подписанного Сторонами КС-2,КС-3 в течение 15 банковских дней.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Договору с момента подписания Договора.

3.2. Конечный срок выполнения работ _____ 2025г.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1.Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ соответствующем ГОСТ4.200-78, ГОСТ Р 52059-2003 (ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования, ГОСТ12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований Основные положения по расчету, ПБ 10-382 иными действующими нормативным актам РФ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1.В любое время проверить ход и качество работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1.Сдать Заказчику результат работы в порядке, предусмотренным настоящим Договором

5.2.2. Своевременно получать оплату выполненных по настоящему Договору работ, принятых Заказчиком.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Оплатить выполненные Подрядчиком в размерах и сроки установленные настоящим Договором.

5.3.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ предусмотренных настоящим Договором обеспечить допуск сотрудников Подрядчика к месту проведения работ.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Выполнить все работы в точном соответствии локально- сметным расчетом, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать их Заказчику в состоянии соответствующим условиям настоящего Договора.

5.4.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

5.4.3. Немедленно в письменной форме предупредить Заказчика о приостановлении работы в связи с обнаружением каких-либо не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.5. Срок гарантии:

5.5.1. Срок гарантии исчисляется со дня подписания Сторонами акта сдачи- приемки работ или акта устранения недостатков. Если в период гарантии обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.6. Ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение противопожарных и санитарных норм, правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды односторонняя и возлагается на Подрядчика.

5.7. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется КС-2, КС-3, подписываемым уполномоченными лицами обеих Сторон, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

5.8. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиями настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их устранения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней со дня получения указанного Акта обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.9. В случае, если Заказчик обнаружит недостатки после приемки выполненных работ и производства окончательных расчетов, то он вправе предъявить Подрядчику претензии немедленно после их обнаружения, но не позднее установленных настоящим Договором сроков гарантии.

6. ПОРЯДОК РАРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Стороны вправе предъявить друг другу претензии, сроки рассмотрения которых не может превышать 10 дней с момента получения претензии другой стороной по настоящему Договору.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они надлежит рассмотрению в арбитражном суде Республики Башкортостан.

7.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение производственной санитарии, соблюдение правил техники безопасности и действующих норм и правил охраны труда при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора.

7.2. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс – мажорных обстоятельств. К форс – мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, снежные заносы); забастовки, диверсии, запретительные меры органов государственной власти. О наступлении форс – мажорных обстоятельств, Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь право по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

9.2. При неисполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Заказчик:

Подрядчик:

Администрация сельского поселения
Темясовский сельсовет МР Баймакский район
ИНН/КПП 0254002379/025401001
БИК 048073001
р/с 40102810045370000067
к/сч 03231643806064520100
л/с 02013105670

Отделение НБ РБ г. Уфа
ул. Театральная.3

Байрамгулова А.Г.

ИП Абрамов Олег Сергеевич
РБ г. Баймак ул. Победы, 2
тел. 8 987 490 93 00
ИНН 4909031666647
БИК 044525104
р/с 40802810608500025802
к/с 3010 1810 7453 7452 5104
ООО "Банк Точка"
БИК 044 525 104

Абрамов О.С.



СЧЕТ-ФАКТУРА № 1 от 22.04 2025г.

Продавец: ИП Абрамов О.С.
Адрес: РБ Баймакский район г. Баймак ул. Победы, 2
ИНН / КПП продавца: 480903166647 /
Грузоотправитель и его адрес: РБ Баймакский район г. Баймак ул. Победы, 2
Грузополучатель и его адрес: Администрация сельского поселения Темясовский сельсовет
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Администрация сельского поселения Темясовский сельсовет
Адрес: Республика Башкортостан с. Темясово
ИНН / КПП покупателя: 0254002379 / 025401001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественны х прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налогов ая ставка	Сумма налога, предъявляем ая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхожден ия товара		Номер таможенной декларации
	Код	Условное обозначение (национальн ое)								Циф- рово и код	Краткое наиме- нование	
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
установка дорожных знаков с. Темясово согласно Договора и акта		17				без акциза	без НДС	без НДС	287 638,00	-	-	
Всего к оплате: 287638 (Двести восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать восемь рублей)						X		0,00				

Руководитель организации
или иное уполномоченное
лицо

(подпись)
(подпись)

Абрамов О.С.
(ф. и. о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное
лицо

(подпись)

Не предусмотрен
(ф. и. о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показывать «Главный бухгалтер (подпись) (ф.и.о.)» не формируется.

0403 22.04.2025

Код	0322005
Форма по ОКУД	

Инвестор
Заказчик (Генподрядчик)
Подрядчик (Субподрядчик)
Стройка
Объект

(организация, адрес, телефон, факс)
Администрация сельского поселения Темясовский сельсовет
Индивидуальный предприниматель Абрамов О.С.
(организация, адрес, телефон, факс)
(наименование, адрес)
установка дорожных знаков в с. Темясово

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
Дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.09.2025	12.09	30.09.2025

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

287,64
15,91
48,91

(28,76) тыс.руб.
(0,56) тыс.руб.
чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
по позиции по смете	порядку				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	1	02	ТЕР27-09-008- демонтаж дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных брусках	100 знаков	0,25	1	0,25						
			Объем=25 / 100										
			1 ОТ					3 146,04	0,4		314,60	28,51	8 969,25
			2 ЗМ					2 474,96	0,4		247,50	10,94	2 707,65
			3 в т.ч. ОТМ					278,89	0,4		27,89	28,51	795,14
			4 М					26 322,07	0		0,00	8,35	
Н			101-9610 Шитки металлические	шт.	100	0							
			ЗТ	чел.-ч	291,84	0,4	29,184						
			ЗТМ	чел.-ч	14,28	0,4	1,428						
			Итого по расценке					31 943,07			562,10		11 676,90
			ФОТ								342,49		9 764,39
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				503,46		14 353,65
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134				458,94		13 084,28
			Всего по позиции								1 524,50		39 114,83
2	2	03	ТЕР27-09-011- установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Г-образных	1 т рамных конструкций	0,61	1	0,61						
			1 ОТ					399,08			243,44	28,51	6 940,47
			2 ЗМ					416,05			253,79	10,94	2 776,46
			3 в т.ч. ОТМ					51,89			31,65	28,51	902,34
			4 М					11 180,82			6 820,30	8,35	56 949,51
П,Н			101-9610 Шитки металлические	шт.	0								
П,Н			204-9001 Арматура	м	0								
П,Н			401-9022 Бетон тяжелый	м3	0								
			ЗТ	чел.-ч	32,34		19,7274						
			ЗТМ	чел.-ч	3,28		2,0008						
			Итого по расценке					11 995,95			7 317,53		66 666,44
			ФОТ								275,09		7 842,81
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				404,38		11 528,93
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134				368,62		10 509,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
3	3	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,16	1	3,16	389,81		1 231,80	8,35	10 285,53
(Строительные металлические конструкции)												
Всего по позиции												
4	4	ТССЦ-103-0358	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	84	1	84	49,78		4 181,52	8,35	34 915,69
(Автомобильные дороги)												
Всего по позиции												
5	5	прайс поставщика	дорожные знаки 2.1	шт	1	1	1	940,24		940,24	8,35	7 851,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=7851/8,35												
Всего по позиции												
6	6	прайс поставщика	дорожные знаки 5.6	шт	2	1	2	576,41		1 152,82	8,35	9 626,05
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=4813/8,35												
Всего по позиции												
7	7	прайс поставщика	дорожные знаки 3.1	шт	3	1	3	546,95		1 640,85	8,35	13 701,10
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=4567/8,35												
Всего по позиции												
8	8	прайс поставщика	дорожные знаки 5.19.1	шт	2	1	2	1 344,91		2 689,82	8,35	22 460,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=11230/8,35												
Всего по позиции												
9	9	прайс поставщика	дорожные знаки 5.19.2	шт	2	1	2	1 344,91		2 689,82	8,35	22 460,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=11230/8,35												
Всего по позиции												
10	10	прайс поставщика	дорожные знаки 5.20	шт	4	1	4	523,35		2 093,40	8,35	17 479,89
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=4370/8,35												
Всего по позиции												
11	11	прайс поставщика	крепление коромысло	шт	64	1	64	34,73		2 222,72	8,35	18 559,71
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=290/8,35												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												18 559,71
12	12	прайс поставщика	крепление корысго двойное	шт	4	1	4	38,32		153,28	8,35	1 279,89
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=320/8,35												
Всего по позиции												153,28
13	13	прайс поставщика	болты	упак	1	1	1	143,71		143,71	8,35	1 199,98
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=1200/8,35												
Всего по позиции												143,71
Итого по разделу 1 :												27 019,61
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												558,04
Эксплуатация машин												501,29
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												59,54
Материалы												25 960,28
Строительные работы												15 028,35
в том числе:												
оплата труда												558,04
эксплуатация машин и механизмов												501,29
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												59,54
Материалы												12 233,62
накладные расходы												907,84
сметная прибыль												827,56
Монтажные работы												13 726,66
в том числе:												
материалы												13 726,66
Итого ФОТ (справочно)												617,58
Итого накладные расходы (справочно)												907,84
Итого сметная прибыль (справочно)												827,56
Итого по разделу 1												28 755,01
справочно:												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
Итого по акту:												27 019,61
Итого прямые затраты (справочно)												238 162,18
в том числе:												
Оплата труда рабочих												15 909,72
Эксплуатация машин												5 484,11
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												1 697,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы							25 960,28		216 768,35
			Строительные работы							15 028,35		173 020,79
			в том числе:									
			оплата труда							558,04		15 909,72
			эксплуатация машин и механизмов							501,29		5 484,11
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							59,54		1 697,48
			материалы							12 233,62		102 150,73
			накладные расходы							907,84		26 882,58
			сметная прибыль							827,56		23 593,65
			Монтажные работы							13 726,66		114 617,62
			в том числе:									
			материалы							13 726,66		114 617,62
			Итого							28 755,01		287 638,00
			Итого ФОТ (справочно)							617,58		17 607,20
			Итого накладные расходы (справочно)							907,84		26 882,58
			Итого сметная прибыль (справочно)							827,56		23 593,65
			ВСЕГО по акту							28 755,01		287 638,00
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	--	---	---	---	---	---	---	----	----	----

[Проверит: _____]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] _____



Инвестор:
 Заказчик: Администрация СП Темясовский сельсовет МР
 Баймакский район РБ
 Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Абрамов О.С.
 Объект: установка дорожных знаков в с. Темясово

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Договор	номер 30
	дата 17 04 25
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	22.04.2025

Отчетный период	
с	по
17.04.2025	22.04.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				287 638,00
Итого					287 638,00
Сумма НДС					без НДС
Всего с учетом НДС					287 638,00

Заказчик Глава СП Темясовский сельсовет МР
 Баймакский район

Байрамгулова А.Г.

Подрядчик Индивидуальный предприниматель

Абрамов О.С.

М П

